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ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

1.

L'appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti come dettagliatamente indicati per
quantita e qualita nell’elenco delle prestazioni facente parte della documentazione di
gara e come riassunte nellarticolo 3

Nel corso dell'esecuzione del contratto, I.A.S., per il seguito indicata come
"Committente”, per le fattispecie previste dall'art.311 del Regolamento approvato
con Dpr 207/10, per il seguito indicato come “Regolamento”, pu¢ chiedere e il
fornitore aggiudicatario, per il seguito indicato come “Appaltatore” ha l'obbligo di
accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione
sull'ammontare dell'intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto, senza che ciod
possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte
dell’Appaltatore salvo quanto espressamente previsto dal presente Capitolato e dal
Contratto stipulato.

. In caso d'aumento e diminuzione della fornitura entro i limiti suddetti, in relazione alle

caratteristiche e all'importo delle forniture, potra, su richiesta di una delle parti, essere
concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione.

L’Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto di appalto da atto di conoscere ed
accettare espressamente le Condizioni Generali di contratto beni e servizi IAS s.p.a.
liberamente consultabili sul Profilo internet di IAS.

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO
Importo a base d'asta € 70.200,00 AR

1.

L'importo complessivo presunto delle forniture al netto degli oneri fiscali ammonta a:

€. 70.200,00 (Eurosettantamiladuecento/00) (oltre I.V.A.) di cui € 1 per tonn ex
D.Lgs. 81/08 per oneri di sicurezza. ,
Al fine di tenere conto della attuale estrema variabilita dei prezzi di produzione legati
alla variazione delle materie prime energetiche elettricita e gas, il prezzo unitario della
fornitura della calce [P1] € indicizzato al costo di energia elettrica e gas metano
secondo la seguente formula di aggiornamento, su base mensile. Il migliore offerente
sara individuato sulla base della minore offerta/prezzo unitario che ciascun
partecipante alla procedura aperta avra presentato. Ai sensi dellart. 95 c. 12 del
Codice degli appalti IAS si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
L'aggiudicazione potra avvenire anche in presenza di una sola offerta valida ammessa.

P1 (1° mese): Prezzo offerto dall’appaltatore
P2=P1+0,8043*[(PSV2-Ci2*PSV2)-(PSV1-Ci1*PSV1)]+0,0453*[(PUN2-Ci2*PUN2)-(PUN1-
Ci1*PUN1)]

[...]
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P6=P5+0,8043*[(PSV6-Ci6*PSV6)-(PSV5-Ci5*PSV5)]+ 0,0453*[(PUN6-Ci6*PUNG)-(PUN5-
Ci5*PUNS5)]

Dove:
P1 [€/ton]: prezzo iniziale per il primo mese di fornitura offerto dal fornitore;
P2 [€/ton]: prezzo per il secondo mese di fornitura

[...]
P6 [€/ton]: prezzo per il secondo mese di fornitura

PSV [€/MWh]: prezzo del gas da sito GME
PUN [€/MWh]: prezzo dell’energia elettrica da sito GME
Ci [%]: credito dimposta per I'energia previsto dal Governo Italiano

Sia il dato relativo al PUN sia quello relativo al PSV sono disponibili sul sito
www.mercatoelettrico.org.
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Pagina relativa al PUN (cerchiato, a titolo d’esempio, il dato medio consolidato del mese di
ottobre 2022 da utilizzare):
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GME-info societarie I mercati - market coupling [+ i i i Monitoraggio e Re

MERCATI ELETTRICI riepiloge | sintesi annuale | sintesi mensile |

MERCATI AMBIENTALL

sintesi annuale

MERCATI GAS

periodo Prezzo d'acquiste, PUM (£/MWh) Quantita totali (1MWh) Uquidits (%) aaperamilal

31/12
STATISTICHE media min max
e ot Bl SintaE PE iR 2004% 51,60 1,10 189,19 231,571.983 29,1 73
2005 58,50 10,42 170,61 323.184.850 62,8 91
confronto borse europee 2006 74,75 15,06 378,47 320.790.030 59,6 103
] 2007 70,99 21,44 242,42 329,949.207 67,1 127
12 market coupling 2008 86,99 21,54 211,99 336.961.297 69,0 151
Biisano 2008 63,72 9,07 172,25 313.425.166 68,0 167
2010 64,12 10,00 174,62 318.561.565 62,6 188
& prezzo medio del. 300/05 2011 72,23 10,00 164,80 311.493.877 57,9 181
o s i e s 2012 75,48 12,14 324,20 298.668.836 55,8 182
- 2013 62,99 0,00 151,33 289.153.546 71,6 214
PIATTAFORMA DI NOMINA 2014 52,08 2,23 149,43 281.997.370 65,9 251
2015 52,31 5,62 144,57 287.132.081 67,8 259
DATLSTORICLEXCEL 2016 42,78 10,94 150,00 289.700.706 70,0 253
2017 53,95 10,00 170,00 252,197,128 72,2 254
2018 61,31 6,97 159,40 295.561.956 72,0 271
2019 52,32 1,00 108,38 295.527,948 72,1 286
2020 38,92 0,00 162,57 280.179.361 74,9 283
2021 125,46 3,00 533,19 290,400,194 76,2 283

* I dati sono relativi ai nove mesi dal 01/04/2004 al 31/12/2004

sintesi mensile - anno | 2022 v aggiornato al 08/11/2022
perioda Prezzo d'acquiste. PUN (£/MWh) Quantita totali (MWh) Liquidita (%) dowinload pdf
media min max

gennaio 224,50 67,99 392,85 25,537,288 75,5 pdf
febbraio 211,69 153,76 349,00 23,506,964 74,3 pdf
marzo 308,07 93,99 658,59 24,790,550 69,0 pdf
aprile 245,97 10,00 470,00 22,148,654 76,1 pdf
maggio 230,06 119,43 400,00 23,095,321 76,4 pdf
giugno 271,31 95,80 479,00 25.168.250 74,9 pdf
luglio 441,65 148,60 651,00 23,062,964 72,0 pdf
agosto 543,15 238,48 870,00 24.026.422 70,7 pdf
settembre 429,92 84,92 815,57 23.564,698 72,0 pdf

71,10 600,00 22.763.996 70,6 pdf
80,33 254,590 5.883.855 71,5 pdf

ottobre

Gegtiog o I gt I \Anince alnaf11/20%3
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MERCATI ELETTRICI dati di sintesi MGP-GAS

MERCATI AMBIENTALI sintesi annuale aggiomato al 07/11/2022

MERCATI GAS Negoziazione continua Asta/AGS

Prezzo
madio

(€/Mwh)

Prezzo
medio

(E/Mwh)

Acquisti Vendite
SRG_TSO  SRG_TSO
(MiWh) (MWh)

Volumi
(Mwh)

Valumi
(Mw)

Abbinamenti Sessioni™
() ()

Sassioni® |

(n.)

Volumi

Anno Taermico (MWh)

STATISTICHE
Ottobre 2010

M-GAS
£3 MGP-GAS
E3 MI-GAS
3 MGS
B2 MPL
P-GAS
MERCATI NON PIU ATTIVI
£2 PB-GAS Comparto G-1
(% PB-GAS Comparto G+1
comunicazioni DM 5.12.2013
biometano
comunicazioni DM 2.03.2018

biemetano

rapporti

DATI STORICI EXCEL

Settembre
2011

Ottobra 2011
Sattambra
2012

Ottobre 2012
Sattembre
2013

Ottobre 2013
Settembre
2014

Ottobre 2014
Settembre
2015

Ottobre 2015
Settembre
2016

Ottobre 2016
Settembre
2017

Ottobra 2017
Settembre
2018

Ottobre 2013
Sattembre

25,857

29,457

25,800

18,975

23,109

19,148

5.532,417

5,297,917

554,167

101.161,458

417.582,375

872,295,000

122,778

151.150

13.300

2.427.875

10.021.977

20.935.080

106

72

7

1674

9078

18410

67/232

53/366

4/364

0/365

0/365

0/366

238/369

318/402

358/402

24,300

2.550,000 - 32
- 0386

= of335

2019

Ottobre 2019
Settembra
2020

Ottobra 2020
Sattambre
2021

Ottobra 2021
Sattembre
2022

10,678 1.145.341,000 27.488,184 21317 347/363 9,119 17.345.352,000 10.367.256 6.378.096 273/273

24,570 1.660.040,000 35.840.950 31046 356/368 26,423 35.099.760,000 31.915.584 3.184.176 364/354

121,727 2.824.989,000 67.799.736 52539 362/368 123,164 48.986.280,000 43.194.624 7.646.640 3261/364

Ottobre 2022
Sattembre
2023

|
79,306 416.163,000 9.987.912 9973 41/44 72,918 3.262.200,000 282.624 3.013.440 39/33

sintesi ile - anno ice | Ottobre 2022 { Settembre 2023 v

aggiornato al 07/11/2022

Negoziazione continua Asta/AGS
Prezzo
madio

Prezzo Vendite
SRG_TSO

{MWh)

Acquisti
SRG_TS0
(MWh)

Volumi
(Mw)

%‘% 50,756 )318.101,000 7.634.424,000
/ Novambre
2022

Volumi Abbinamanti
(Mwh) (M)

Sessioni®

T Sessioni*
(n.) (€/mwh)

)

Valumi

Pariodo (MwWh)

7625 32/34 78,446 2.011.632,000 282,624,000 1,762.872,000 31/31

54,265 76.834,000 1.844.016,000 2007 B/10 51,497 1.250.568,000 - 1.,250.568,000

8/8 |

I mesi presi a riferimento per il prezzo saranno riferiti alle date effettive in cui le quantita

di calce richieste saranno consegnate effettivamente ad IAS.

L’aggiornamento dei prezzi unitari avverra mese per mese all’esito dell’'ottenimento degli

indici di mercato per energia elettrica e gas.

3. Ove richiesto dall’Appaltatore, nel caso sia richiesto un acconto sul pagamento delle
forniture gia effettuate, nelle more appunto del consolidamento del calcolo degli indici
di aggiornamento tariffario la Committente procedera, in acconto, al pagamento delle
guantita maturate e fornite secondo lultimo prezzo unitario concordemente
riconosciuto e salvo conguaglio in pit o in meno all’esito del calcolo definitivo.
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4. L'ammontare definitivo del contratto resta sempre fissato in €70.200,00
(Eurosettantamiladuecento/00). Si da sin d'ora atto che ai sensi dell’Art. 106 c. 1 del
Codice degli Appalti IAS si riserva di apportare modifiche al contratto, a prescindere
dal loro valore monetario. L'aumento dellimporto contrattuale fara riferimento ai
prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara al netto del ribasso offerto. Per
effetto di cio, anche in presenza di un aumento delle quantita in fornitura,
'ammontare contrattuale non potra superare il valore a base d’asta.

5. Sono fatte salve le condizioni di aumento dellimporto contrattuale sino al quinto
d’obbligo ove ne ricorrano le condizioni di legge e IAS lo ritenga necessario.

ELENCO PREZZI UNITARI

A - Rimborso maggiori oneri connessi con la impossibilita oggettiva e non prevedibile da
parte del Committente, all’atto dello scarico della merce in fornitura, di poter effettuare
del tutto il relativo scarico presso il SILO di stoccaggio di IAS. La impossibilita allo scarico
totale deve avvenire per cause non ascrivibili a responsabilita dell’appaltatore. Per
singolo scarico mancato a seguito della presentazione dell'autocarro in
impianto di IAS. N.1 - € 220,00

B - Rimborso maggiori oneri per la casistica come al nuovo prezzo n.1 ma per scarico solo
parziale della calce di fornitura. Per oneri di trasporto connessi con restituzione della
merce non scaricata e restituita al produttore Per singolo trasporto n. 1 - €80

C - Sovrapprezzo all’art. 2, sempre per la casistica di scarico solo parziale della calce in
fornitura. Per tonnellata di merce non scaricata e restituita al produttore €/tonn
€15

I prezzi sopra indicati in A, B e C che precedono sono da intendersi gia al netto del ribasso
d'asta offerto dall’appaltatore trattandosi di ristoro di oneri e spese direttamente
sopportati

Nel corrispettivo per I'esecuzione delle forniture a misura s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare la fornitura compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato
d’oneri e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso pud essere richiesto per
forniture, lavori, e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nella
descrizione delle forniture siano rilevabili dagli elaborati, oppure pur specificati nella
descrizione delle forniture non siano rilevabili dagli elaborati. Inoltre, nessun compenso &
dovuto per forniture, lavori e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione della fornitura

appaltata.

ART.3 DESCRIZIONE DELLE FORNITURE
Le forniture che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo

7
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pil precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal direttore

dell’esecuzione.

;8 Fornitura a consegne ripartite stimata in circa Tonn. 540 (cinquecentoquaranta) di
Fiore di Calce Idrata sfusa (altri nomi comuni: Calcio idrato, Calce spenta, Idrato di
calce). Formula bruta: Ca(OH);

La quantita effettiva contrattuale di calce in fornitura sara quella derivante
dall'importo unitario offerto dall’appaltatore fino al raggiungimento dell'importo
massimo di contratto che non potra eccedere 'importo a base d'asta.

2. La fornitura dovra essere eseguita c/o I'Impianto Biologico Consortile di Priolo G.
gestito dalla I.A.S. S.p.a.

ART.4 PRESTAZIONI RICHIESTE

: Nei prezzi offerti sono comprese e compensate le seguenti prestazioni salva diversa
previsione dell’elenco delle prestazioni:

a. la produzione, la fornitura a regola d'arte dei prodotti nel rispetto delle
specifiche tecniche, del presente capitolato speciale d'appalto;

b. il trasporto fino al luogo di consegna e la distribuzione dei prodotti nei singoli
locali compresi carico, scarico, sollevamento, anche in edifici a piu piani ed in
piani interrati da eseguirsi secondo le indicazioni del direttore dell’esecuzione;

c. gli imballaggi ed il confezionamento necessari alla fornitura, compreso il
regolare sgombero e smaltimento degli stessi a termine del loro utilizzo;

d. la pulizia nei luoghi della fornitura sia all'inizio che al termine della stessa;

e. tutte le ulteriori prestazioni occorrenti alla perfetta realizzazione a regola d'arte
della fornitura;

f. la consegna di tutte le dichiarazioni di qualita, conformita e certificazioni di
legge relativi ai prodotti forniti, attestanti il rispetto della normativa vigente.

2 La ditta offerente prima di compilare I'offerta ha l'obbligo di recarsi sul
luogo di esecuzione della fornitura per rendersi conto delle condizioni
locali e per verificare le effettive condizioni di fornitura presso I'Impianto
di depurazione IAS nonché controllare o verificare particolari condizioni
circa la collocazione del materiale in fornitura.

ART.5 MATERIALI

L’Amministrazione committente si riserva di far esaminare le forniture a cura di un
Laboratorio Chimico per verificare la corrispondenza con le caratteristiche qualitative del
prodotto oggetto del presente capitolato speciale di appalto. Ove all’esito delle verifiche
della Committente il materiale in fornitura risultasse inidoneo allo scopo della presente
commessa, il predetto materiale dovra essere allontanato dall'Impianto di depurazione IAS
a cura e spese dell’Appaltatore con integrale recupero delle somme eventualmente
anticipate in acconto dalla Committente oltre che le spese sostenute per le verifiche di
qualita.
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ART.6 PARTICOLARI

1.

2,

Prima della fornitura il fornitore dovra definire con il direttore dell’esecuzione tutti i
particolari dei prodotti, per quanto non definiti nel progetto o nell’'offerta, senza che
I'impresa possa chiedere ulteriori compensi.

Il fornitore a richiesta del direttore dell'esecuzione & obbligato a presentare a
proprie spese i campioni richiesti.

ART.7 VALIDITA DEI PREZZI

1.

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico
dell’Appaltatore dal presente capitolato doneri e da ogni altro documento
contrattuale.

La variabilita ammessa per i prezzi & legata esclusivamente alla formula di
indicizzazione di cui al precedente Art. 2. Il fornitore non ha in nessun caso diritto
di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. La
formula di indicizzazione verra utilizzata anche nelle ipotesi di incremento della
durata del contratto o della quantita di materiale in fornitura previsto allart. 10 c. 1
del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Al sensi dell'articolo 106, del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice”) & esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma,
del codice civile salvo quanto espressamente previsto agli articoli che precedono del
presente Capitolato.

ART.8 CAUZIONE DEFINITIVA

i 1

2,

La cauzione definitiva da costituire conformemente all’art. 103 del Codice degli
Appalti.

In caso di riunione temporanea di concorrenti la cauzione definitiva & prestata, su
mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto
di tutti i mandanti.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la mancata stipula del
contratto.

La cauzione predetta deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

La cauzione definitiva € prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud
richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia
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venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di
cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7
del Codice, per la garanzia provvisoria.

La Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della
fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha
il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di
servizi. La Committente pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento
di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza necessita di nulla
osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima
rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di
conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di
definitivita dei medesimi.

ART.9 SUBAPPALTO

1.

2.

La fornitura non & subappaltabile, il subappalto & possibile esclusivamente per
trasporto e servizi accessori.

Tutti i subcontratti stipulati dall’Appaltatore per la esecuzione del presente
contratto, a prescindere che siano qualificabili come subappalto o meno, sono
soggetti alla previa autorizzazione della Committente.

L'Appaltatore puo chiedere e ottenere l'autorizzazione al subappalto per una quota
non superiore alla quota massima consentita dalla legge dell'importo complessivo
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10.

11w

12.

del contratto di fornitura.

La Committente non potra essere chiamata a rispondere ad alcun titolo per i
rapporti contrattuali instaurati dal fornitore con i terzi.

Non sono considerati subappalti i sub-affidamenti, se singolarmente di importo
inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate. L'appaltatore
comunica al Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. Sono, altresi, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E altresi fatto obbligo di
acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti
del subappaltatore. Sono altresi soggetti alla disciplina del subappalto i contratti
aventi ad oggetto il trasporto quando quest’ultimo ha un’incidenza superiore ai
limiti di legge, e sempre che lIimporto del singolo contratto d’affidamento superi il
due per cento dellimporto complessivo netto del contratto d'appalto in essere.

In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall’art. 105 del
Codice.

L’Appaltatore e responsabile per tutte le prestazioni date in subappalto o affidate a
terzi.

In caso di violazione dei divieti predetti, la Committente ha la facolta di risolvere
immediatamente il contratto per colpa del fornitore ponendo a carico dello stesso il
risarcimento di ogni danno e spesa sostenuta dalla Committente.

Se durante [I'esecuzione delle forniture la Committente ritenesse, a suo
insindacabile giudizio, che il sub affidatario € incompetente o indesiderabile, al
ricevimento della relativa comunicazione scritta, il fornitore dovra prendere
immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per
I'allontanamento del sub affidatario.

La risoluzione di tale sub affidamento non dara diritto al fornitore ad alcun
risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per I'ultimazione
delle forniture.

L’Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al
momento del deposito del contratto di subappalto I'Appaltatore trasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto
di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della
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13.

14

15.

16.

17.

18.

Committente. L'Appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e
c), l'appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo periodo.
L'Appaltatore € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile
in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione
appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell’Art. 105 del Codice.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6
del Codice.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il
responsabile del procedimento inoltra le richieste e memoria delle contestazioni alla
direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice.
La Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite solo nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola

impresa;

b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per
cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza
alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione ed il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore e solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
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19,

20.

2.

sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe sul mandatario.
L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con
il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa o consorzio.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puod formare oggetto di
ulteriore subappalto.

ART.10 TEMPO UTILE PER LA FORNITURA — ULTIMAZIONE

1.

La durata del presente appalto & fissata in anni uno a partire dal verbale di inizio
della fornitura. Detta durata potra essere prolungata, a richiesta della Committente,
per ulteriori sei mesi, nei seguenti casi:
e Mancato esaurimento dell'ammontare complessivo del contratto in relazione a
risparmi di gestione conseguiti da IAS sul consumo del detto materiale;
e Necessita di aumentare le quantita in fornitura fino al massimo di un quinto in
piu rispetto all'ammontare complessivo previsto in contratto.
La fornitura di che trattasi, dovra essere eseguita, con consegne ripartite da 10 a
20 tonnellate circa, che saranno richieste, di volta in volta, secondo programma
settimanale e scadenze parziali prefissate, dal Direttore dell’Esecuzione anche
telefonicamente o tramite posta elettronica o fax ed in caso di necessita entro e
non oltre 24 ore dalla richiesta telefonica alla societa aggiudicatrice, che
provvedera allo stoccaggio nei serbatoi IAS con mezzi propri per lo scarico e
personale specializzato nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto e
scarico di Calce idrata sfusa in polvere.
Entro tale termine devono essere anche presentate al direttore dell’esecuzione tutte
le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni di conformita relative alla
fornitura effettuata.
E onere dell’Appaltatore comunicare al direttore dell'esecuzione I'avvenuta
ultimazione della fornitura. Il direttore dell’esecuzione procede immediatamente alle
necessarie constatazioni in contraddittorio con il fornitore e in caso di esito positivo
emette il certificato di ultimazione della fornitura.

ART.11 SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE

Costituiscono motivi di spostamento del termine di ultimazione quelli connessi con quanto
previsto all'art. 10 del presente Capitolato ed a causa di forza maggiore, comprovati con
valida documentazione.
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ART.12 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne
ordina la sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione
ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o
di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a
regola d'arte della prestazione.

Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il Responsabile del Procedimento puo, per
ragioni di pubblico interesse o necessita di IAS, ordinare la sospensione
dell'esecuzione del contratto.

1l direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo
legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che
hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le
prestazioni gid effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del
contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti
che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attivita contrattuale era in corso di
svolgimento. Il verbale di sospensione & firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il
direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del
procedimento, il verbale & inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della
sua redazione.

I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore
dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono
firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei
modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il
nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in
considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART.13 PENALE PER RITARDO DELL'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

1.

La penale pecuniaria per il ritardo nell’effettuazione della fornitura e stabilita nella
misura di: € 1.500,00 per ogni giorno di ritardo, sulla singola subfornitura di cui
allArt. 10 comma 2 del presente Capitolato, fermo restando il diritto della
Committente di richiedere il risarcimento dell’'eventuale maggior danno. Le penali
applicate complessivamente valutate non possono superare complessivamente il
dieci per cento dellimporto contrattuale.

Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facolta della
Committente di risolvere il contratto, all’Appaltatore pud essere assegnato un
termine per la consegna delle forniture, con applicazione della conseguente penale,
dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.

Resta altresi salvo il diritto della Committente di risolvere il contratto, in corso di
esecuzione dello stesso, in caso di superamento di penali per un ammontare
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complessivo superiore al dieci per cento dellimporto contrattuale od in presenza di
circostanze che, a insindacabile giudizio della Committente possano compromettere
la regolare e puntuale esecuzione della fornitura.

Nei casi precedenti il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli
addebiti all’Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia
risposto, la Committente, su proposta del direttore dell’esecuzione e conforme
parere del RUP, dispone la risoluzione del contratto.

ART.14 PAGAMENTI

1.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalita in cui I'Appaltatore &
incorso, e effettuato in ragione mensile in funzione della fornitura eseguita detratti
gli acconti corrisposti sui prezzi a base d’asta come indicati all’art. 2 del presente
Capitolato con le avvertenze, le precisazioni e le particolari modalita in materia di
calcolo dei pagamenti previsti allArt. 2 che precede. al netto degli oneri di
sicurezza., dedotto previamente il ribasso indicato in sede di offerta.

Prima di emettere la fattura |’Appaltatore dovra inviare al gestore del contratto
competente, il resoconto con i giustificativi a supporto delle attivitd svolte (report
prestazione erogata, etc.).

Tale resoconto contiene al suo interno gli importi della fattura sulla base di quanto
consegnato e/o erogato.

Il Gestore del contratto ricevuti i giustificativi, e controllata I'esattezza/completezza
della rendicontazione nonché la congruita della stessa rispetto al contratto/ordine
emette il MDA (MODULO DI ACQUISIZIONE) e lo invia tramite mail al Fornitore.
Ricevuto il MDA, il Fornitore provvede ad emettere la fattura, esclusivamente
completa di MDA controfirmato mediante il sistema SDI (fatturazione elettronica).

Il codice univoco per la fatturazione elettronica IAS & il seguente: A4707H7

Se la fattura non e accompagnata dal MDA, la stessa non potra essere pagata. La
fattura, in duplice copia, dovra riportare in modo chiaro e completo, pena il
mancato pagamento, i riferimenti del presente ordine relativamente a: numero
dell'ordine e numero CIG.

Detta fattura dovra essere inviata a I.A.S. S.p.A. - 96010 Priolo G. - SR — e sara
pagata previa verifica positiva di Attestazione correttezza contributiva (DURC).

Il pagamento sara effettuato entro 60 giorni d.f..

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, I’Appaltatore indica il seguente conto
corrente IBAN: e i soggetti delegati a operare sul
predetto conto sono: sul tale conto
bancario questa Stazione Appaltante fara confluire le somme relative allappalto e
del quale I'aggiudicatario medesimo dovra avvalersi per tutte le relative operazioni,
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a
mezzo di bonifico bancario o postale. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi

15



Titolo
FORNITURA DI CALCE IDRATA SFUSA (CALCE IN POLVERE) DA ’
ESEGUIRE C/O L'IMPIANTO BIOLOGICO DI PRIOLO G. GESTITO

INI/ \{! DALLA L.A.S. S.p.a.
>\ Descrizione

Indusiria Acqua Siracusana 5.p.A,  Capitolato tecnico e speciale d'appalto

comportera la risoluzione del contratto per inadempimento.

Ai sensi dellart. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010, a pena nullita assoluta del
contratto, I’Appaltatore assumera l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla Legge n. 136/2010. Il contratto si intende nullo nei casi in cui le transazioni
sono state eseguite senza avvalersi di banche o delle societa Poste Italiane S.p.A.
L'Appaltatore ed I'eventuale sub fornitore che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo
procede allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

Il contratto, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 15/08 e s.m. ed integrazioni, verra risolto
anche nell'ipotesi che il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’Appaltatore
siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a
reati di criminalitd organizzata. Il pagamento sara effettuato a 60 gg. d.f. a mezzo
bonifico bancario, previa verifica e solo al buon fine dell'acquisizione da parte delle
Amministrazioni competenti del DURC, nonché di tutti gli altri adempimenti previsti
in capo all’Appaltatore per legge in materia di paghe e contributi, sia dei dipendenti
dell'appaltatore che di tutti gli eventuali dipendenti impiegati in ragione di
subcontratti autorizzati.

Per gli stessi valgono inoltre le disposizioni di legge in merito alla tracciabilita dei
flussi finanziari. In particolare, la ditta aggiudicataria dovra comunicare il conto
corrente dedicato.

ART.15 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1

La Committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole
contrattuali, pud sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate
inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del
subappaltatore impiegati nell'appalto, il direttore dell'esecuzione ne ordina per
iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all'appaltatore.

Se |'appaltatore non osserva il termine di cui al comma 2, il Committente
provvedera a sospendere i pagamenti per eventuali crediti maturati dall’Appaltatore
ed accantonare le somme dovute all'appaltatore per il pagamento dei contributi
previdenziali e dei premi assicurativi scaduti, anche in relazione ai dipendenti del
subappaltatore impiegati nell'appalto con le modalita fissate per legge, senza
tuttavia pregiudizio dei sequestri gia concessi a favore di altri creditori.

ART.16 RITARDO NEI PAGAMENTI

i

2.

Non sono dovuti interessi per le sospensioni dei pagamenti disposte ai sensi
dell’articolo 15 o in forza di disposizioni di legge.
Gli interessi non sono altresi dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili al
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fornitore oppure il pagamento & sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi
0 da altre Amministrazioni.

ART.17 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA DELLA FORNITURA

1.

2,
3.

Entro 15 gg dall'emissione del certificato di ultimazione viene avviata la verifica di
conformita prevista agli artt. 312 e segg. del Regolamento.

II certificato ¢ rilasciato nelle forme previste dal Regolamento dei Lavori Pubblici,

Il certificato e rilasciato previo accertamento che i beni, forniti rispettivamente
messi in opera in conformita alle pattuizioni contrattuali e a regola d'arte,
presentino i requisiti richiesti dalla documentazione contrattuale, ovvero i requisiti
di eventuali campioni esibiti ed accettati dalla Committente e previo accertamento
della sussistenza di tutte le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni di
conformita relative alla fornitura effettuata.

Prima dell'emissione del certificato, il direttore dell’esecuzione puo sottoporre ad
esame, a sua scelta, le quantita di prodotti che ritiene necessarie, senza che il
fornitore possa elevare contestazioni o pretese. Alle operazioni il fornitore puo farsi
rappresentare da propri incaricati.

Qualora siano accertati dei vizi, le spese delle verifiche sono a carico
dell’Appaltatore, in caso contrario il fornitore ha diritto al rimborso i tali spese e di
quelle per il ripristino o sostituzione delle forniture eventualmente danneggiate ai
prezzi contrattuali, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Il certificato dovra contenere lindicazione degli eventuali giorni di ritardo e
I'eventuale importo totale della penale da applicarsi.

Il direttore dell’'esecuzione sulla base delle prove ed accertamenti effettuati di cui ai
commi precedenti, accetta i prodotti o li rifiuta.

Questo certificato & trasmesso dalla Committente per la sua accettazione
all’Appaltatore.

ART. 18 FORNITURE RIFIUTATE

1.

2.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non
rispondenti alle prescrizioni di contratto.

L’Appaltatore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti
rifiutati. Il ritiro o la sostituzione devono avvenire entro dieci giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione del rifiuto da parte del direttore dell’esecuzione. In
via di eccezione, le forniture di beni che presentano difetti di lieve entita o non
perfettamente conformi alle prescrizioni di contratto, possono essere accettate con
adeguata riduzione del prezzo.

Decorso inutilmente il termine per il ritiro o la sostituzione, la Committente ha
facolta di spedire al fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli nei magazzini o nei
locali di consegna, a spese dello stesso. Qualora i prodotti rifiutati non siano ritirati
entro il termine di 10 giorni & applicata una penalita pari al 2% dell'importo dei
prodotti da ritirare. La penalita & trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti
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all’Appaltatore o sulla cauzione.

La Committente non risponde di cali, furti e danneggiamenti durante la
permanenza di cui sopra delle forniture rifiutate.

In ogni caso & fatta salva I'applicazione delle penalita previste all'art. 13 del
presente capitolato speciale d'appalto.

ART. 19 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

i

Con I'emissione del certificato di verifica di conformita delle forniture, I’Appaltatore
non & esonerato dalla responsabilita ai sensi dellart. 1490 Codice civile per
eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell’emissione
del certificato, ma vengano in seguito accertati. In tal caso il fornitore € invitato
dalla Committente ad assistere in proprio o per mezzo di suoi rappresentanti, ad
eventuali visite d’accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.
L’Appaltatore non pud invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura
avvenuta in precedenti prove, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di
partite in consegne successive.

ART. 20 CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

118

La Committente si riserva la facolta di far eseguire, in qualsiasi momento prove di
qualitd dei materiali impiegati, di esaminare I'andamento della produzione dei bene
in relazione ai tempi previsti per la consegna e di eseguire controlli e verifiche
presso gli stabilimenti del fornitore, al fine di accertare che le lavorazioni relative
alle produzioni dei beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto dei capitolati
tecnici e delle prescrizioni tecniche.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui sono poste in
evidenza le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le
indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi della Committente.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza d'incaricati dell’Appaltatore e
del direttore dell'esecuzione, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali
di verifica.

Nei casi previsti dai precedenti commi, I’Appaltatore non ha diritto a supplemento di
prezzo o indennita alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di
consegna.

Alla consegna di ogni fornitura, potranno essere prelevati a discrezione della
Committente due campioni del prodotto che, muniti di sigillo e firma di un Tecnico
della Committente e del rappresentante dell’Appaltatore o di un suo delegato,
compreso il trasportatore, saranno conservati nel laboratorio consorziale nei modi
pill adatti a garantirne la conservazione e 'autenticita.

I Tecnici della Committente verificheranno le caratteristiche qualitative del primo
campione e qualora risultassero non corrispondenti a quelle dell’analisi tipo (analisi
che ogni ditta concorrente avra allegato all'offerta) in caso di eventuali
contestazioni verranno effettuate analisi anche sul secondo campione presso

18



Titolo
FORNITURA DI CALCE IDRATA SFUSA (CALCE IN POLVERE) DA
ESEGUIRE C/O L'IMPIANTO BIOLOGICO DI PRIOLO G. GESTITO

lml/ Y! DALLA I.A.S. S.p.a.
x Descrizione

Industria Acqua Siracusana 5.p.n.  Capitolato tecnico e speciale d’appalto

laboratori di fiducia della Committente. All'effettuazione di tali analisi, I’Appaltatore
ha piena facolta di avvalersi del diritto di presenziare con propri Tecnici. Qualora
risultassero valide ed incontestabili le analisi effettuate dalla Committente sul primo
campione, esse daranno diritto alla Committente di rivalersi a titolo di risarcimento
sulla cauzione, addivenendo, nei casi di recidiva, alla risoluzione del contratto.

ART. 21 CusTODIA E MANUTENZIONE DELLE FORNITURE

1. Il trasferimento della proprieta alla Committente dei beni oggetto della fornitura ha
luogo ad avvenuta accettazione degli stessi.
2. L'obbligo di custodia dei beni oggetto della fornitura & trasferito alla Committente

contestualmente al rilascio del certificato di verifica di conformita della fornitura.

ART. 22 ESECUZIONE DELLE FORNITURE DA PARTE DELL’ APPALTATORE

L’Appaltatore che non esegue personalmente la fornitura deve comunicare alla
Committente il nominativo della persona, fornita dei requisiti di idoneita tecnici e
morali, che lo rappresenta nell’esecuzione della fornitura.

2, L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Committente previa motivata
comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del
suo rappresentante, senza che percid spetti alcuna indennita al fornitore o al suo
rappresentante.

4, L’Appaltatore dovra provvedere all’esecuzione della fornitura con personale tecnico
idoneo, numericamente adeguato alle necessita di cantiere.

5. L’Appaltatore & tenuto a garantire la disciplina ed il buon ordine di cantiere.

ART. 23 ANDAMENTO DELLE FORNITURE

1. L'’Appaltatore ha il dovere di eseguire le forniture con ritmi tali da rispettare il
termine contrattuale d‘ultimazione senza compromettere la loro ottimale
esecuzione.

2 Le modalita e le tempistiche di consegna devono comungue essere concordate con
il direttore dell’esecuzione.

3 La Committente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di una

determinata fornitura entro un congruo termine perentorio e di disporre I'ordine di
esecuzione di forniture particolari nel modo che riterra pil conveniente, in relazione
alla buona esecuzione della fornitura, alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza che il fornitore possa rifiutarsi o
richiedere speciali compensi.

ART. 24 RESPONSABILITA IN MERITO ALLA FORNITURA

i, Sara obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione delle forniture, le misure e
le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone
addette alla fornitura e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a
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beni pubblici e privati. Ogni piu ampia responsabilita nel caso di infortuni e
danneggiamenti ricadra pertanto sull’Appaltatore, restandone completamente
sollevata la Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
della fornitura.

L'Appaltatore inoltre assume ogni responsabilita ed onere derivanti da diritti di
proprieta intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture.

L’Appaltatore e sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e
d’assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 25 GARANZIA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

1.

L’Appaltatore s‘impegna alla garanzia ed assistenza dei beni oggetto della fornitura
per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di rilascio del certificato di verifica di
conformita della fornitura o minor tempo in relazione all'avvenuta utilizzazione del
materiale in fornitura.

L’Appaltatore pertanto € obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti
manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di
costruzione o da difetti dei materiali impiegati. Il servizio di assistenza & garantito
completamente gratuito e in caso di necessita & prestato anche durante i giorni
festivi.

ART. 26 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

1.

Non sara accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che
si verificassero durante il corso della fornitura. Tuttavia, in caso di danni, perdite ed
avarie causati da forza maggiore durante la posa in opera e l'installazione dei beni
forniti, la Committente corrisponde un indennizzo sempreché tali danni siano stati
denunciati per iscritto al direttore dell'esecuzione, entro tre giorni dall’evento.
Appena ricevuta la denuncia, il direttore dell’'esecuzione procede in contraddittorio
con |'’Appaltatore, redigendo processo verbale, avente ad oggetto I'accertamento
dello stato dei prodotti dopo il danno rispetto allo stato precedente e delle cause
dei danni, precisando la specifica causa di forza maggiore e/o la sussistenza di
comportamenti colposi del fornitore o delle persone delle quali € tenuto a
rispondere.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare |'esecuzione della fornitura, ad
esclusione di quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato
sino all’accertamento dei fatti di cui al comma 2.

Il compenso, limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dalla
Committente, € calcolato applicando agli stessi i prezzi netti indicati nel contratto.

. Se il comportamento colposo dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso &

tenuto a rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso € ridotto in
proporzione al grado della colpa.
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ART. 27 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1.

a.

Sono comunque a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

esecuzione, di tutti gli esami e le prove, comunque ordinati dal direttore
dell’esecuzione, sui beni oggetto della fornitura. Qualora I’Appaltatore non provveda
a pagare entro 60 gg. le spese relative alle prove ed esami, queste verranno
conteggiate in detrazione al pagamento del corrispettivo dell'appalto o
dell'eventuale rata di acconto immediatamente successiva all’esecuzione delle
prove,

messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed attrezzi e strumenti,

riparazione dei danni di qualsiasi genere, fermo restando quanto previsto al
precedente articolo 25,

. rimozione dei beni non accettati dal direttore dell’esecuzione in caso di risoluzione

del contratto. In caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio ed a spese
dell’Appaltatore,
divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti le forniture
oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore di
esecuzione,
I'appaltatore deve consegnare al direttore dell'esecuzione i seguenti documenti:
- tutti i certificati, dichiarazioni di conformita, certificazioni e tutti gli altri
documenti prescritti dalla legge;
- le schede tecniche dei materiali, dei macchinari installati, delle attrezzature e
degli impianti;
In caso di forniture con posa in opera |'Appaltatore & inoltre sottoposto a tutti gli
obblighi verso i propri dipendenti operanti in cantiere risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale e
assume a suo carico tutti gli obblighi relativi.

ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1.

La Committente, avvalendosi della facolta consentita dall'articolo 1671 del Codice
civile, pud risolvere il contratto in qualunque momento dell'esecuzione e per
qualsiasi motivo con preavviso al fornitore di venti giorni.

La Committente si riserva di risolvere il contratto ove, a seguito dell'applicazione dei
meccanismi di aggiornamento tariffario della fornitura in appalto indicati in art. 2
che precede, il costo unitario della calce aumenti oltre il 50% del prezzo
originariamente offerto dall'appaltatore. In questo caso IAS ha facolta di risolvere il
contratto nello stato di avanzamento in cui si trova e riconoscera all’appaltatore, a
titolo di risarcimento e rimborso spese, la somma pari al 10% della parte del
contratto non ancora eseguita riferita ai quattro quinti dell'importo contrattuale
totale.

L'Appaltatore pud chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilita ad
eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto
dellart. 1672 del Codice civile.
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Durante I'esecuzione del contratto, la Committente puo ordinare, un aumento o
una diminuzione delle prestazioni dell’appalto fino alla concorrenza del quinto
dellimporto contrattuale senza riconoscimenti all'appaltatore di un'indennita
aggiuntiva, purché non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni compresi
nell'appalto e per le fattispecie descritte allart. 10 c. 1 del presente Capitolato.
Oltre tale limite I’Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla
liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché al
valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO DELL’APPALTATORE

1.

E facoltd della Committente di risolvere il contratto in danno del fornitore nei
seguenti casi:
a. nellipotesi di cui all'articolo 13 c. 3 e segg. del presente capitolato;
b. in caso di subappalto non autorizzato
c. violazione della normativa antimafia
d. tutte le fattispecie di cui alle “Condizioni Generali di contratto beni e servizi
IAS s.p.a.”.
Con la risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore inadempiente, sorge nella
Committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa.
L'affidamento a terzi € comunicato all’Appaltatore inadempiente. All’Appaltatore
inadempiente sono addebitate le spese sostenute in pit dalla Committente rispetto
a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale
salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno. Nel caso di minore spesa,
nulla compete all’Appaltatore inadempiente.

ART. 30 INFORMAZIONI - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

.

L’Appaltatore potra ottenere le necessarie informazioni sugli obblighi relativi alle
vigenti disposizioni: in materia di previdenza e assistenza presso I'INPS — Sede
centrale di Siracusa e nei rispettivi uffici comprensoriali; in materia di infortuni sul
lavoro presso INAIL; in materia di sicurezza e condizioni di lavoro presso I'ufficio
provinciale Tutela sociale del Lavoro, nonché presso |'Ufficio aria e rumore.

Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, il fornitore e
soggetto all'osservanza del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive
modifiche ed integrazioni “Codice”, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive
modifiche ed integrazioni “Regolamento”, per quanto quest’ultimo compatibile con
il citato Codice nonché di ogni altra disposizione in materia.

ART. 31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ks

5.2

Il fornitore € sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione,
ad attenersi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o
ritardare comunque la regolare fornitura.

Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sulla
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fornitura il direttore dell’'esecuzione o il fornitore comunicano al Responsabile del
Procedimento o, in mancanza, al superiore rappresentante del Committente, le
contestazioni insorte. Il Responsabile del Procedimento o il superiore
rappresentante del Committente, convocate le parti e promosso in contraddittorio
con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione
impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al direttore dell’esecuzione per
risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e I'Appaltatore.

Il direttore dell’'esecuzione comunica all’Appaltatore, in forma d’ordine di servizio, la
decisione del Responsabile del Procedimento o del superiore rappresentante al
fornitore, |'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere
riserva nel certificato di verifica di conformita della fornitura.

Qualora I'Appaltatore abbia iscritto riserva sul certificato, il direttore dell'esecuzione
trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al Responsabile del
Procedimento o al superiore rappresentante del Committente.

ART. 32 CONTENZIOSO

1.

2,
3.

Tutte il contenzioso derivante dall’'esecuzione del presente contratto, e non risolto
ai sensi dell’art. 31 che precede, e devoluto esclusivamente al Giudice ordinario.

Il Foro competente € Siracusa.

E esclusa la competenza arbitrale.

ART. 33 CONDIZIONI PARTICOLARI

1.

L'Appaltatore € tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la
previdenza e l'assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare
deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

In adempimento all'art. 26 del D.Lgs 81/2008, I.A.S. S.p.A. ha accluso ai documenti
di gara il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) con i
relativi allegati, al fine di:

- informare l'azienda fornitrice del servizio sui rischi specifici presenti
nell'ambiente in cui sara chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e
di emergenza adottate da L[.A.S. nell'ambito della gestione delle proprie
attivita, ovvero adottate per il proprio personale;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;

- eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello
svolgimento del servizio previsto.

I concorrenti dovranno:

- leggere con attenzione tale documento.

- acquisite tutte le informazioni riportate nel D.U.V.R.L. di L.A.S., redigere, in
caso di aggiudicazione, il PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza) riguardante la
valutazione di tutti rischi, per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori,
connessi con l'attivita da svolgere allinterno dello stabilimento I.A.S.
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4. Il documento PSS, redatto con i contenuti e secondo le modalita di cui all'allegato
XV del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii., dovra essere congruo, ai fini della sicurezza e della
salute dei lavoratori, con il servizio e I'attivita che I'appaltatore svolgera all'interno
dello stabilimento I.A.S. di Priolo G. Il PSS dovra essere fornito alla stazione
appaltante successivamente all'avvenuta aggiudicazione, entro il termine temporale
di 10 gg.. Eventuali segnalazioni di mancanze e la richiesta di integrazioni da parte
delle strutture interne di Sicurezza o, ove nominato dalla committente, dal
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dovranno ricevere il riscontro
dell’aggiudicatario nel termine massimo di altri 7 gg naturali e consecutivi dalla data
di segnalazione.

Il PSS costituisce documento integrante del contratto.

Nel caso in cui I'Appaltatore faccia ricorso al sub-affidamento o chieda

autorizzazione a far entrare soggetti terzi nei siti di I.A.S. S.p.A., all'atto della

comunicazione alla Committente egli dovra trasmettere ad I.A.S., anche i

documenti prodotti da questi soggetti ed in particolare la dichiarazione di acquisita

conoscenza e formazione dei propri lavoratori sul D.U.V.R.I. di I.A.S, e i relativi
allegati.

Ogni generica ulteriore variazione o modifica delle modalita operative indicate nel

PSS dovra essere tempestivamente comunicata ad I.A.S. S.p.A. e dara luogo ad un

aggiornamento del gia menzionato documento.

Laddove necessario saranno redatti da parte di I.A.S. verbali di cooperazione e

coordinamento, o di verifica delle disposizioni contenute nel DUVRI.

5. L'appaltatore provvedera, a proprie spese ed a propria piena e totale
responsabilita:

- a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo
svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di
prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;

- a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti
di sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che I'appaltatore ha definito in
materia;

- a disporre e controllare che i propri dipendenti, siano dotati ed usino i
dispositivi di protezione individuale e collettiva previsti ed adottati
dall'appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;

- a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed
in regola con le prescrizioni vigenti;

- ad informare immediatamente la stazione appaltante in caso di infortunio o di
incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte
dalla legge.

6. I dipendenti dell'appaltatore e di eventuali sub affidatari dovranno esporre tessera
di riconoscimento, corredata di fotografia e le indicazioni previste all’art. 18 comma
1 lettera u) del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. La non osservanza di tale norma durante
lo svolgimento del servizio comportera il temporaneo allontanamento del lavoratore
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