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INDUSTRIA ACOUA SIRACUSANA SpA

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA CIG A0325C8476 “FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA DA ESEGUIRSI PRESSO I PUNTI DI CONSEGNA DEGLI IMPIANTI GESTITI DALLA I.A.S.
S.P.A. PER L’ALIMENTAZIONE DELLO IBC DI PRIOLO GARGALLO PER IL PERIODO STIMATO CHE
VADALO01/02/2024 AL 31/01/2026"

DOMANDA: Nel Bando di gara ¢ indicato come periodo stimato I'avvio della fornitura a partire dal
giorno 01/02/2024. L'art. 11 del Capitolato prevede una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno
lavorativo di ritardo nell'attivazione della singola fornitura. Poiché le regole tecniche di Switch-in
prevedono che I'inserimento dei POD deve avvenire entro il giorno 10 del mese antecedente I'inizio
della fornitura e poiché I'esame delle domande di partecipazione & previsto per il giorno 11 gennaio,
anche senza considerare rinvii decisi dalla SA ¢/o eventuale attivazione della procedura di soccorso
istruttorio, l'inizio della fornitura non potra mai avvenire a partire dal 01/02/2024. Si chiede, pertanto,
di chiarire e confermare che in ogni caso non trovera applicazione l'art. 11 del Capitolato e che, nel
rispetto dei tempi tecnici di avvio della fornitura non sara applicata alcuna penale.

RisPosTA: II periodo indicato, dal 01/02/2024 al 3 1/01/2026, ¢ considerato dalla SA “stimato”, come
peraltro riportato sia sul Bando di gara che sul Capitolato Speciale di Appalto. L’effettivo periodo di
vigenza contrattuale, e di conseguenza Ieffettiva data di inizio della fornitura, dipendera dagli esiti
della procedura di gara, dalla necessita di soccorso istruttorio, dalla presenza di eventuali ricorsi, etc.
Poiché “nemo ad impossibilia tenetur”, la data del 01/02/2024 diventera la data effettiva di inizio del
contratto soltanto per chi potra realmente traguardarla (ad esempio, qualora dovesse decidere di
partecipare alla presente procedura di gara e dovesse risultare vincitore, nel caso dell’attuale fornitore,
che non necessiterebbe di Switch-in). La data potra essere differita al 01/03/2024 o al 01/04/2024 in
base a quanto gia specificato in precedenza, ovvero necessita di soccorso istruttorio, presenza di
eventuali ricorsi, etc., tenendo in debita considerazione il vincolo tecnico descritto nella domanda di
chiarimento. La durata contrattuale rimarra di 24 mesi dalla data di effettivo avvio.

In ogni caso applicazione di penali non potra avvenire per casistiche per le quali sia esclusa la
responsabilita diretta dell’affidatario o per fatti o disposizioni derivanti da leggi o provvedimenti
dell’ Autorita di regolazione dello specifico settore.

Priolo Gargallo, 11 dicembre 2023

Il Responsabile Unico del Progetto
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